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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 
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рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
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в т.ч. 
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труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ 

Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы 
 Измеритель: 1 га 

31-01-001-01 Вспашка и рыхление почвы 2293,19 0,00 2293,19 320,59 0,00 0 

Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка 
 Измеритель: 1 га 

31-01-002-01 Вспашка целины на глубину 18 см 318,39 0,00 318,39 42,80 0,00 0 

31-01-002-02 Дискование на глубину 6-12 см 1823,73 0,00 1823,73 196,42 0,00 0 

31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см 333,07 0,00 333,07 50,13 0,00 0 

31-01-002-04 Прикатка 525,11 0,00 525,11 62,31 0,00 0 

Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами 

высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта 
 Измеритель: 1000 м² дна корыта 

31-01-003-01 Устройство дна корыта под 

основания, выполняемые 

машинами 

высокопроизводительного 

бетоноукладочного комплекта 

1906,47 58,43 1839,67 56,00 8,37 5,37 

Таблица 31-01-004. Посев семян трав 
 Измеритель: 1 га 

31-01-004-01 Посев семян трав 1260,00 23,65 1236,35 143,28 0,00 2,1 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (П) - 

Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву 
 Измеритель: 1 га 

31-01-005-01 Внесение минеральных 

удобрений в почву 

476,61 24,77 451,84 60,36 0,00 2,2 

(114-9001) Удобрения, (т) - - - - (П) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ТЕР-2001 
 

Часть 31. Аэродромы 
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Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву 
 Измеритель: 100 м³ торфа 

31-01-006-01 Внесение торфа в почву 44839,86 0,00 1884,86 189,53 42955,00 0 

Таблица 31-01-007. Известкование 
 Измеритель: 1 га 

 Известкование: 

31-01-007-01      без заделки извести в почву 141,59 0,00 141,59 16,58 0,00 0 

(405-9010) Известь, (т) - - - - (П) - 
31-01-007-02      с заделкой извести в почву 3426,62 0,00 3426,62 409,97 0,00 0 

(405-9010) Известь, (т) - - - - (П) - 

Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И 

ТАЛЬВЕЖНЫЕ 

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев 

прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными 

крышками в грунтах: 
31-01-011-01      сухих 1693,07 228,94 106,62 16,02 1357,51 19,11 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,04) - 

31-01-011-02      мокрых 1850,96 255,61 110,20 15,61 1485,15 21,09 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,04) - 

 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 

крышками в грунтах: 
31-01-011-03      сухих 1577,27 254,84 112,01 16,87 1210,42 21,8 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,04) - 

31-01-011-04      мокрых 1736,39 282,74 115,59 16,47 1338,06 23,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,04) - 

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев 

прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными 

железобетонными крышками в грунтах: 
31-01-012-01      сухих 935,15 110,32 278,06 17,99 546,77 8,89 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-012-02      мокрых 1097,84 138,29 280,37 17,57 679,18 11,01 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными 

крышками в грунтах: 
31-01-012-03      сухих 897,07 118,80 286,31 19,58 491,96 9,69 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-012-04      мокрых 1059,31 147,31 288,61 19,17 623,39 11,87 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев 

прямоугольных с металлическими решетками 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в 

грунтах: 
31-01-013-01      сухих 2602,46 198,74 116,10 15,83 2287,62 16,8 

31-01-013-02      мокрых 2788,13 228,82 120,63 15,55 2438,68 19,1 

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев 

прямоугольных с металлическими решетками 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими 

решетками в грунтах: 
31-01-014-01      сухих 2087,52 70,05 316,34 21,08 1701,13 5,78 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-014-02      мокрых 2296,30 97,71 319,81 20,68 1878,78 7,97 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев 

прямоугольных и круглых с металлическими люками 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 

грунтах: 
31-01-015-01      сухих 2008,58 253,98 77,06 13,11 1677,54 21,2 

31-01-015-02      мокрых 2194,96 288,46 79,36 12,71 1827,14 23,8 

 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: 

31-01-015-03      сухих 1819,51 198,74 74,19 12,94 1546,58 16,8 

31-01-015-04      мокрых 2001,15 228,46 76,50 12,55 1696,19 19,07 

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев 

прямоугольных и круглых с металлическими люками 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 

грунтах: 
31-01-016-01      сухих 1270,09 149,57 326,74 21,57 793,78 12,2 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-016-02      мокрых 1450,07 180,07 329,05 21,16 940,95 14,51 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в 

грунтах: 
31-01-016-03      сухих 1139,82 114,17 304,18 19,58 721,47 9,42 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-016-04      мокрых 1319,78 142,22 306,49 19,17 871,07 11,6 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

 Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах: 

31-01-017-01      сухих 3218,54 171,95 118,35 14,84 2928,24 14,9 
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31-01-017-02      мокрых 3303,24 197,56 124,95 14,84 2980,73 16,9 

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах: 

31-01-018-01      сухих 2505,13 113,09 379,01 25,21 2013,03 9,92 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-018-02      мокрых 2589,22 138,48 385,22 25,21 2065,52 12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

 Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах: 

31-01-019-01      сухих 3678,89 244,34 189,99 22,87 3244,56 21,7 

31-01-019-02      мокрых 3764,43 270,18 195,80 22,87 3298,45 23,7 

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах: 

31-01-020-01      сухих 2800,94 130,07 401,98 27,90 2268,89 11,41 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

31-01-020-02      мокрых 2884,04 147,83 407,79 27,90 2328,42 12,81 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Подраздел 1.3. ОТМОСТКИ 

Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании 
 Измеритель: 100 м² отмостки 

 Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной: 

31-01-025-01      20 см 12438,59 372,52 347,02 45,88 11719,05 34,88 

31-01-025-02      25 см 13445,86 431,04 410,30 56,78 12604,52 40,36 

Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя 

битумом 
 Измеритель: 100 м² отмостки 

 Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: 

31-01-026-01      20 см 6180,21 270,31 354,40 46,98 5555,50 26,87 

31-01-026-02      25 см 7184,19 325,54 417,67 57,87 6440,98 32,36 

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего 

плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см 

асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" 

фирма "Vogele" 
 Измеритель: 1000 м² покрытия 

 Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки 

I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма 

"Vogele": 
31-01-027-01      плотного мелкозернистого 

марки I, типа А, толщиной слоя 8 

см 

140455,12 507,51 15683,89 446,95 124263,72 42,9 
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31-01-027-02      среднего слоя из плотного 

крупнозернистого марки I, типа 

А, толщиной слоя 12,5 см 

206730,04 488,34 13451,30 388,83 192790,40 41,28 

31-01-027-03      нижний слой из пористого 

крупнозернистого марки I, 

толщиной 12,5 см 

176351,73 569,38 16412,44 480,41 159369,91 48,13 

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении 

толщины слоя на 0,5 см 
 Измеритель: 1000 м² покрытия 

 Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке: 

31-01-028-01      31-01-027-01 7671,43 2,13 10,93 0,17 7658,37 0,18 

31-01-028-02      31-01-027-02 7660,02 3,55 10,93 0,17 7645,54 0,3 

31-01-028-03      31-01-027-03 6316,58 2,25 10,88 0,17 6303,45 0,19 

Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ 

ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ 

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на 

основании из песка 
 Измеритель: 1 оголовок 

 Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром: 

31-01-030-01      до 500 мм 3021,03 348,31 168,84 21,95 2503,88 28,41 

31-01-030-02      до 1000 мм 4029,26 468,45 185,89 26,92 3374,92 38,21 

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными 

синтетическими материалами или стеклотканью 
 Измеритель: 100 м труб 

 Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или 

стеклотканью диаметром: 
31-01-031-01      100 мм 8562,25 1046,31 387,55 112,80 7128,39 97,06 

31-01-031-02      150 мм 11517,18 1046,31 486,81 155,37 9984,06 97,06 

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков 
 Измеритель: 100 м лотка 

31-01-032-01 Устройство бетонных 

монолитных лотков 

130505,36 4251,86 2620,71 524,43 123632,79 372,97 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков 
 Измеритель: 100 м лотка 

31-01-033-01 Устройство железобетонных 

сборных лотков 

94467,61 3475,29 6364,27 452,72 84628,05 304,85 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (30,4) - 
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Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ 

Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания 
 Измеритель: 100 м³ основания 

 Устройство песчаного основания: 

31-01-039-01      профилировщиком 

высокопроизводительного 

комплекта 

10198,11 73,95 1369,02 73,44 8755,14 7,18 

31-01-039-02      автогрейдером 9364,62 86,86 526,81 42,42 8750,95 8,21 

Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси 
 Измеритель: 1000 м² основания 

 Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см: 

31-01-040-01      однослойного и верхнего слоя 

двухслойного основания 

14667,80 75,11 4290,82 305,55 10301,87 7,16 

31-01-040-02      нижнего слоя двухслойного 

основания 

12279,95 18,13 1968,32 180,67 10293,50 1,76 

Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания 
 Измеритель: 1000 м² основания 

 Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см: 

31-01-041-01      однослойного или верхнего 

слоя двухслойного основания 

29005,03 25,70 5750,36 646,20 23228,97 2,62 

31-01-041-02      нижнего слоя двухслойного 

основания 

24717,20 30,02 6934,97 828,27 17752,21 3,06 

31-01-041-03 Устройство щебеночного 

основания с применением 

профилировщика 

высокопроизводительного 

комплекта толщиной слоя 15 см 

34197,51 106,08 4276,31 275,76 29815,12 10,21 

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, 

обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом 

перемешивания 
 Измеритель: 1000 м² основания 

31-01-042-01 Устройство щебеночного 

основания толщиной слоя 15 см, 

обработанного не на полную 

глубину пескоцементной смесью 

методом перемешивания 

30705,70 91,89 5706,73 349,48 24907,08 8,76 

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную 

глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) 
 Измеритель: 1000 м² 

 Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью 

методом пропитки (вдавливания) с использованием: 
31-01-043-01      виброкатков 57081,58 285,78 4367,16 454,49 52428,64 26,51 

31-01-043-02      катков на пневмошинах 56677,43 285,78 3963,01 388,16 52428,64 26,51 

31-01-043-03      кулачковых катков 57427,19 285,78 4712,77 470,39 52428,64 26,51 
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Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в 

грунты 
 Измеритель: 1000 м² основания 

31-01-044-01 Устройство основания с 

внесением цемента дорожными 

фрезами в грунты песчаные и 

супесчаные толщиной слоя 12 см 

17293,16 58,14 17182,93 846,50 52,09 5,1 

(101-1571) Кальций хлористый технический, 

сорт I, (т) 
- - - - (П) - 

(101-9540) Цемент, (т) - - - - (П) - 
31-01-044-02 На каждый сантиметр изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 31-01-044-

01 

20,78 0,00 16,45 1,46 4,33 0 

31-01-044-03 Устройство основания с 

внесением цемента дорожными 

фрезами в грунты щебеночные, 

гравийные, гравийно 

(щебеночно)-песчаные и 

золошлаковые толщиной слоя 12 

см 

17321,92 58,14 17205,95 848,54 57,83 5,1 

(101-1571) Кальций хлористый технический, 

сорт I, (т) 
- - - - (П) - 

(101-9540) Цемент, (т) - - - - (П) - 
31-01-044-04 На каждый сантиметр изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 31-01-044-

03 

22,92 0,00 18,09 1,61 4,83 0 

Таблица 31-01-045. Распределение добавок 
 Измеритель: 100 м³ добавок 

 Распределение добавок: 

31-01-045-01      гравия 217,25 0,00 217,25 18,07 0,00 0 

(408-9280) Гравий, (м³) - - - - (101) - 
31-01-045-02      песка 8262,77 0,00 166,01 13,81 8096,76 0 

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси 
 Измеритель: 1000 м² основания 

 Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении: 

31-01-046-01      профилировщиком 

высокопроизводительного 

комплекта толщиной слоя 16 см 

85260,57 122,98 3833,06 171,56 81304,53 11,02 

31-01-046-02      распределителем 

высокопроизводительного 

комплекта толщиной слоя 20 см 

104592,71 170,19 2793,95 84,90 101628,57 15,25 

31-01-046-03      автогрейдером толщиной слоя 

10 см 

52106,88 125,19 1171,59 93,02 50810,10 10,45 

31-01-046-04      профилировщиком на рельс-

формах толщиной слоя 10 см 

53626,55 486,90 2096,98 255,57 51042,67 45,59 
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Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием 
 Измеритель: 1000 м² основания 

 Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при 

укладке смеси: 
31-01-047-01      машинами 

высокопроизводительного 

бетоноукладочного комплекта, 

профилировщиком основания 

2076,90 0,00 597,37 34,78 1479,53 0 

31-01-047-02      машинами 

высокопроизводительного 

бетоноукладочного комплекта, 

распределителем бетона 

2167,68 0,00 688,15 40,07 1479,53 0 

31-01-047-03      профилировщиком основания 

на рельс-формах 

3608,40 0,00 2128,87 123,95 1479,53 0 

31-01-047-04      автогрейдером 1540,37 0,00 60,84 9,02 1479,53 0 

31-01-047-05 Уход за грунтоцементным 

основанием и покрытием 

засыпкой песком и поливкой 

водой 

3295,21 862,64 1085,89 96,50 1346,68 90,9 

Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ 

Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании: 

31-01-053-01      сплошном 10020,23 879,99 386,80 36,79 8753,44 70,91 

31-01-053-02      ленточном 11060,42 713,08 455,52 24,82 9891,82 57,46 

Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий 
 Измеритель: 1000 м² покрытия 

 Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах 

толщиной слоя 20 см: 
31-01-054-01      с нарезкой и заливкой швов в 

свежеуложенном бетоне 

175668,22 1625,30 5821,99 663,67 168220,93 142,57 

31-01-054-02      без нарезки и заливки швов в 

свежеуложенном бетоне 

174316,09 1578,10 4889,74 613,47 167848,25 138,43 

31-01-054-03 На каждый 1 см изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценкам 31-01-054-

01, 31-01-054-02 

8822,75 71,25 374,31 34,43 8377,19 6,25 

31-01-054-04 Устройство неармированных 

покрытий машинами 

высокопроизводительного 

бетоноукладочного комплекта 

толщиной слоя 20 см 

170852,24 255,38 2879,97 80,88 167716,89 23,07 

31-01-054-05 На каждый 1 см изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 31-01-054-

04 

8535,48 6,97 124,83 3,41 8403,68 0,63 

31-01-054-06 Устройство неармированных 

покрытий средствами малой 

механизации толщиной слоя 20 

см 

174337,56 4237,12 1174,18 425,58 168926,26 337,35 

31-01-054-07 На каждый 1 см изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 31-01-054-

06 

8495,57 74,36 29,86 8,49 8391,35 5,92 
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Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями 
 Измеритель: 1000 м² покрытия 

 Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового 

комплекта, средствами малой механизации: 
31-01-055-01      нанесением 

пленкообразующих материалов 

7130,66 0,00 3238,70 188,57 3891,96 0 

31-01-055-02      засыпкой песком 5413,63 1050,54 2562,37 227,89 1800,72 110,7 

31-01-055-03 Уход за цементобетонными 

покрытиями при устройстве 

машинами 

высокопроизводительного 

бетоноукладочного комплекта 

нанесением пленкообразующих 

материалов 

4644,53 0,00 752,57 43,82 3891,96 0 

Таблица 31-01-056. Нарезка швов 
 Измеритель: 100 м шва 

31-01-056-01 Нарезка швов при устройстве 

покрытий машинами 

бетоноукладочного рельсового 

комплекта в затвердевшем бетоне 

с заполнением швов 

6906,01 68,33 6685,26 424,17 152,42 5,44 

 Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного 

комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов: 
31-01-056-02      продольных 2165,30 48,65 2065,46 131,41 51,19 3,92 

31-01-056-03      поперечных 1928,04 56,96 1729,75 108,36 141,33 4,59 

31-01-056-04 Нарезка швов в свежеуложенном 

бетоне с прокладкой изоловой 

ленты 

1185,63 48,86 950,94 47,74 185,83 3,89 

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве 
 Измеритель: 100 м шва 

31-01-057-01 Заполнение швов битумной 

мастикой при новом 

строительстве покрытия 

толщиной 20 см 

1311,68 43,08 924,17 54,19 344,43 3,43 

31-01-057-02 Заполнение швов уплотняющим 

шнуром и битумно-полимерной 

мастикой при новом 

строительстве покрытия 

толщиной 20 см 

1842,44 49,36 924,17 54,19 868,91 3,93 

31-01-057-03 На каждый 1 см изменения 

толщины покрытия добавлять или 

исключать к расценкам 31-01-057-

01, 31-01-057-02 

17,75 0,00 0,00 0,00 17,75 0 

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции 
 Измеритель: 100 м шва 

31-01-058-01 Заполнение швов битумной 

мастикой при реконструкции 

покрытия толщиной 20 см 

1344,46 75,86 924,17 54,19 344,43 6,04 

31-01-058-02 Заполнение швов уплотняющим 

шнуром и битумно-полимерной 

мастикой при реконструкции 

покрытия толщиной 20 см 

1875,22 82,14 924,17 54,19 868,91 6,54 
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31-01-058-03 На каждый сантиметр изменения 

толщины покрытия добавлять или 

исключать к расценкам 31-01-058-

01, 31-01-058-02 

17,75 0,00 0,00 0,00 17,75 0 

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой 

при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см 
 Измеритель: 100 м шва 

31-01-059-01 Устройство деформационного 

шва расширения с дощатой 

прокладкой при толщине 

цементобетонного монолитного 

покрытия 30 см 

5989,17 266,34 648,26 238,24 5074,57 24,48 

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях 
 Измеритель: 1 т 

31-01-060-01 Устройство штыревых 

соединений в цементобетонных 

покрытиях 

13623,60 62,66 164,11 8,70 13396,83 5,66 

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий 
 Измеритель: 1 т 

 Армирование цементобетонных покрытий: 

31-01-061-01      сетками 8365,33 48,79 117,65 7,67 8198,89 3,98 

31-01-061-02      каркасами 8842,83 30,29 146,24 10,74 8666,30 2,69 

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

31-01-062-01 Устройство аэродромных 

покрытий из сборных 

железобетонных плит 

18010,52 908,20 2415,41 221,28 14686,91 77,69 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками 

площадью от 1 до 140 м² фрезеровальным станком на глубину 3 мм 
 Измеритель: 100 м² 

31-01-063-01 Фрезерование затвердевшего 

бетонного покрытия участками 

площадью от 1 до 140 м² 

фрезеровальным станком на 

глубину 3 мм 

14111,55 240,03 1312,04 0,00 12559,48 18,9 

31-01-063-02 При изменении глубины 

фрезерования на каждые 1 мм 

изменения добавлять (уменьшать) 

к расценке 31-01-063-01 

4241,98 80,26 438,73 0,00 3722,99 6,32 

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном 

покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при 

ширине расшивки 8 мм 
 Измеритель: 100 м шва 

31-01-064-01 Расшивка трещин длиной от 0,5 

до 20 м в затвердевшем бетонном 

покрытии машиной для расшивки 

трещин на глубину 40 мм при 

ширине расшивки 8 мм 

15117,49 83,31 699,82 0,00 14334,36 6,56 



ТЕР-2001 Архангельская область. Часть 31. «Аэродромы» 

13 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной 

от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине 

пропила 3 мм 
 Измеритель: 100 м шва 

 Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с 

алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: 
31-01-065-01      железобетонного на глубину 

50 мм 

3734,78 243,59 1489,52 0,00 2001,67 19,18 

31-01-065-02      бетонного на глубину 50 мм 2509,76 172,59 1055,40 0,00 1281,77 13,59 

31-01-065-03 При изменении глубины пропила 

на каждые 10 мм изменения 

добавлять (уменьшать) к расценке 

31-01-065-01 

723,57 44,20 270,26 0,00 409,11 3,48 

31-01-065-04 При изменении глубины пропила 

на каждые 10 мм изменения 

добавлять (уменьшать) к расценке 

31-01-065-02 

511,66 33,91 207,35 0,00 270,40 2,67 

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с 

алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм 
 Измеритель: 100 м шва 

31-01-066-01 Резка затвердевшего 

цементобетонного покрытия 

нарезчиком швов с алмазным 

диском на глубину 50 мм при 

ширине пропила 3 мм 

3069,81 39,16 3026,63 162,28 4,02 3,57 

(101-9427) Диск отрезной алмазный, (шт.) - - - - (П) - 
31-01-066-02 При изменении глубины пропила 

на каждые 10 мм изменения 

добавлять (уменьшать) к расценке 

31-01-066-01 

231,73 0,00 231,23 11,76 0,50 0 

(101-9427) Диск отрезной алмазный, (шт.) - - - - (П) - 

Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА 

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) 
 Измеритель: 1 заземление 

 Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при: 

31-01-072-01      новом строительстве в грунтах 

глинистых, суглинистых 

334,33 20,36 6,91 0,00 307,06 1,96 

31-01-072-02      новом строительстве в грунтах 

песчаных, супесчаных 

337,03 23,06 6,91 0,00 307,06 2,18 

31-01-072-03      реконструкции и усилении 

покрытий в грунтах глинистых, 

суглинистых 

481,28 12,30 161,92 17,78 307,06 0,94 

31-01-072-04      реконструкции и усилении 

покрытий в грунтах песчаных, 

супесчаных 

484,43 15,45 161,92 17,78 307,06 1,18 

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных 

железобетонных плит 
 Измеритель: 100 м 

 Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит: 

31-01-073-01      ПЗП-22.18 5238,72 86,04 100,87 2,22 5051,81 6,85 
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31-01-073-02      ПЗП-16.14 2573,73 43,58 50,73 1,19 2479,42 3,47 

31-01-073-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-22 при усилении покрытий 

на покрытии из сборных 

железобетонных плит 

2187,82 38,84 40,86 0,85 2108,12 3,13 

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии 
 Измеритель: 100 м 

 Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии: 

31-01-074-01      ПЗБ-22 2170,03 33,53 40,86 0,85 2095,64 2,64 

31-01-074-02      ПЗБ-21 2073,42 32,13 39,87 0,85 2001,42 2,53 

31-01-074-03      ПЗБ-16 1485,78 22,99 26,74 0,51 1436,05 1,81 

 Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии: 

31-01-074-04      ПЗУ-22 2170,03 33,53 40,86 0,85 2095,64 2,64 

31-01-074-05      ПЗУ-21 2073,42 32,13 39,87 0,85 2001,42 2,53 

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии 
 Измеритель: 100 м 

 Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии: 

31-01-075-01      ПЗА-21 2756,39 42,67 52,71 1,19 2661,01 3,36 

31-01-075-02      ПЗА-16 2073,42 32,13 39,87 0,85 2001,42 2,53 

31-01-075-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-21 при усилении покрытий 

на асфальтобетонном покрытии 

2073,42 32,13 39,87 0,85 2001,42 2,53 

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС 
 Измеритель: 1 колодец 

31-01-076-01 Устройство гидрантных колонок 

ЦЗС 

1889,68 70,17 182,83 21,15 1636,68 6,57 

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) 
 Измеритель: 1 колонка 

31-01-077-01 Устройство ковера (подземной 

колонки сжатого воздуха) 

221,90 45,45 7,30 0,00 169,15 3,75 

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

31-01-078-01 Устройство железобетонного 

сборного протяжного колодца на 

перроне 

778,45 62,18 145,57 11,28 570,70 5,13 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

31-01-079-01 Устройство колодца 

электропитания на перроне 

1769,13 136,87 32,32 7,53 1599,94 11,57 

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации 
 Измеритель: 1 м кожуха 

 Устройство кабельной канализации в: 

31-01-080-01      одну нитку из 4 труб на 

основании из песка 

191,12 19,37 17,37 1,52 154,38 1,58 

31-01-080-02      одну нитку из 4 труб на 

основании из пескоцемента 

456,34 24,77 17,37 1,52 414,20 2,02 
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31-01-080-03      одну нитку из 6 труб на 

основании из песка 

252,57 25,38 20,26 1,78 206,93 2,07 

31-01-080-04      одну нитку из 6 труб на 

основании из пескоцемента 

574,04 32,00 21,71 1,91 520,33 2,61 

31-01-080-05      две нитки из 8 труб на 

основании из пескоцемента 

620,57 35,31 21,71 1,91 563,55 2,88 

31-01-080-06      две нитки из 12 труб на 

основании из пескоцемента 

793,94 46,71 26,05 2,29 721,18 3,81 

31-01-080-07      три нитки из 16 труб на 

основании из пескоцемента 

895,56 57,99 27,49 2,41 810,08 4,73 

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих 

трансформаторов 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

31-01-081-01 Устройство железобетонного 

монолитного колодца для 

изолирующих трансформаторов 

3937,16 173,45 69,91 8,43 3693,80 15,03 

Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих 

трансформаторов 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

31-01-082-01 Устройство железобетонного 

сборного колодца для 

изолирующих трансформаторов 

1335,70 127,35 284,01 24,77 924,34 11,31 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из 

хризотилцементных труб 
 Измеритель: 1 колодец 

31-01-083-01 Устройство колодца для 

изолирующих трансформаторов 

из хризотилцементных труб 

286,18 14,48 8,94 0,00 262,76 1,27 

(404-9001) Кирпич, (1000 шт.) - - - - (П) - 

Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита» 
 Измеритель: 1000 м² 

31-01-088-01 Устройство прослоек из 

«Дорнита» 

17329,02 85,28 31,92 0,00 17211,82 8,13 

Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм 
 Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм 

31-01-089-01 Установка рельс-форм 1624,71 420,20 1016,05 94,80 188,46 38,98 

Таблица 31-01-090. Установка копирных струн 
 Измеритель: 100 м одной струны 

31-01-090-01 Установка копирных струн 60,59 57,24 0,00 0,00 3,35 5,31 
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Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при 

реконструкции 
 Измеритель: 100 м рельс-форм 

 Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции: 

31-01-091-01      электроперфоратором 320,45 85,53 234,92 96,70 0,00 6,81 

31-01-091-02      отбойным молотком 1446,70 124,60 1322,10 122,30 0,00 9,92 

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки 

унифицированных углубленных огней 
 Измеритель: 100 отверстий 

31-01-092-01 Сверление отверстий в бетонном 

покрытии ВПП для установки 

унифицированных углубленных 

огней 

147,90 11,56 130,59 18,29 5,75 0,91 

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

 Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью: 

31-01-093-01      30 м³/ч 3970,72 0,00 3970,72 509,12 0,00 0 

31-01-093-02      60 м³/ч 3265,06 0,00 3265,06 409,49 0,00 0 

31-01-093-03      120 м³/ч 2546,35 0,00 2546,35 281,48 0,00 0 

31-01-093-04      240 м³/ч 2061,61 0,00 2061,61 206,87 0,00 0 
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